Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Amapd

PROJETO BASICO

CONVITE N° 001/2022 - CAU/AP

Processo Administrativo n° 011/2022 - SGC

1 DO OBJETO

1.1. O presente Projeto Bésico tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
REALIZACAO DE SERVICOS DE REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA DO
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAPA - CAU/AP

2 DA JUSTIFICATIVA

2.1. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapa atua de forma constante no atendimento
direto do profissional e empresas registradas, realiza eventos e a¢des voltadas ao publico da
categoria profissional e estudantes do curso de arquitetura e urbanismo, oferece apoio e auxilia
nas necessidades do publico em geral que busca na sede do Conselho orientagdes e providencias
as questoes relacionadas a prestagao de servigos de arquitetura. Esse dever pode ser cumprido
com varias agdes, dentre as quais, (¢ fundamental) a manutengdo preventiva e corretiva dos
imoveis com adequacao necessaria para sua ocupagao.

2.2. A gestdo atual do CAU/AP deliberou pela necessidade de realizar a reforma da sede
administrativa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapd, com reorganizagao dos
ambientes de trabalho nos ambientes abaixo:

Pavimento Térreo:
e Rampa de acesso ao prédio na entrada;
Atendimento, fechamento das janelas basculantes;
Adequacao de uma sala para o projeto cauworking (para o uso dos arquitetos);
Adequagao de banheiro PNE;
Ampliagdo para a adequacao de um Auditério (Plenario);
Criacdo de DML e Area de Servico.

Pavimento Superior:
e Adequacao na sala Administrativa com a criagdo de sala CPD;
e Criagio de Areas verdes nas salas do presidente e na sala da Geréncia Técnica, através
da adequacdo dos banheiros das respectivas salas;
e Adequacdo para uma copa;
e Adequacao da sala da Fiscalizacgao.

3 DA LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS

3.1. A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais € municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto
do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

3.2. Na elaboracao do objeto contratado deverdo ser observados os documentos abaixo,
assim como toda a legislagao municipal, estadual e federal pertinente, independente de citagao:
3.2.1. Manual de Obras Publicas — Edificagdes — Praticas da SEAP (Decreto n°® 92.100/85);
3.2.2. Sistema Nacional de Pesquisa de Custos ¢ Indices da Construgio Civil — SINAPI;
3.2.3. Manuais de Identidade Visual — Programas MS;

3.2.4. Instrugdes e resolucdes dos 6rgaos do sistema CAU/AP, CAU/BR, CREA / CONFEA;
3.2.5. Codigo de Obras e Lei de Uso e Ocupagao do Solo;
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3.2.6. Coddigos, Leis, Decretos, Portarias ¢ Normas Federais, Estaduais e Municipais;
3.2.7. Normas das concessionarias locais de servicos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia
Sanitaria, entre outros;
3.2.8. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas),
regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);
3.2.9. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

3.2.10 Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato.

4 AREA DE INTERVENCAO

4.1 O local de execucdo da reforma da sede administrativa do Conselho de Arquitetura e
urbanismo do Amapé sera na Avenida Caramuru n° 356, bairro Beirol, em um Lote de 240m?
com area construida 323,48m? de dois Pavimentos.

42  COORDENACAO E RESPONSABILIDADE

4.2.1 A Contratada indicarad um Coordenador para o desenvolvimento dos servicos como um
todo, assim como os responsaveis técnicos para cada atividade técnica especifica, fornecendo
ao Contratante os nomes e registros profissionais de toda a equipe técnica.

4.2.2 A coordenacgao das atividades técnicas deve ser feita em funcdo das determinacdes das
necessidades da contratacdo de Empresa na area de arquitetura ou engenharia para executar
servigos de reforma da sede do CAU/AP;

4.2.3 A Contratada devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposigdes e
acordos relativos a legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao
pessoal alocado nos servigos objeto do contrato.

4.3 SUBCONTRATACAO

4.3.1 A Contratada somente poderd subcontratar parte dos servicos contratados em até 30%
(trinta por cento) caso a subcontratacdo seja aprovada prévia e expressamente pelo Contratante.
4.3.2 Se autorizada a efetuar a subcontratagao de parte dos servigos, a Contratada realizara a
supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responderd perante o
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratacgao.

4.4 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS

4.4.1 Todos os servicos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as Praticas de Projeto,
Constru¢do e Manutencdo de Edificios Publicos Federais e com este Projeto Basico,
prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as disposicoes estabelecidas pelo Contratante.
4.4.2 A Contratada devera entregar, ao Contratante, uma via das Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT ou Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) ou relativas a
responsabilidade técnica pela execugdo da obra.

4.4.3 A Contratada devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento
definitivo dos servigos.

4.4.4 A Contratada devera possuir ou providenciar os equipamentos, 0s materiais, 0S insumos,
a mao de obra, os meios de transporte, e demais itens necessarios ao desenvolvimento de todas
as etapas dos servigos.

4.4.5 Toda e qualquer duvida devera ser esclarecida previamente com o Contratante antes da
execucao dos servigos correspondentes.

4.4.6 Os servicos técnicos produzidos em cada etapa de execucao dos servigos devem ser
submetidos a avaliagdo do Contratante.

4.4.7 Sera de responsabilidade dos Coordenadores deste Projeto Basico a introducdo das
modifica¢des necessarias a sua aprovagao.
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4.4.8 Os servigos que forem rejeitados pela fiscalizagdo, parciais ou totalmente, devem ser
revistos ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos a nova avaliagdo.

5 DO ORCAMENTO

O custo global para a execug¢do dos servigos objeto deste Projeto Bésico estd orcado em
R$300.508,86 (trezentos mil, quinhentos e oito reais e oitenta e seis centavos), conforme
RESUMO DO ORCAMENTO SINTETICO, CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO -
COMPOSICOES PROPRIAS, PLANILHA DO BDI 24% E ENCARGOS SOCIAIS NAO
DESONERADOS, estes em ANEXO, devendo a CONTRATADA ter por base os seus calculos
a tabela SINAPIL.

6 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

Os recursos financeiros necessarios e suficientes ao pagamento dos servicos de reforma correra
na seguinte dotagdo: conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.0001 — Obras e Instalacdes em andamento —
Centro de Custos: 4.01.03 — P — Estrutura da sede propria do CAU/AP.

7 QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL

7.1 Certiddo de registro e quitagio da PESSOA JURIDICA, do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) comprovando
atividade compativel com o objeto da contratagdo e os respectivos responsaveis técnicos da
empresa;

7.2 Apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado devidamente identificada ¢ com reconhecimento de firma,
expedidos em nome do licitante, relativo a execuc¢do de obra ou servico compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagao;

7.3 O atestado de capacidade técnica, enquanto documento elaborado pelo contratante da
empresa participante do certame, devera contar com a descrigdo das caracteristicas técnicas das
obras ou servigos e atestar a execucdo parcial ou total do objeto do contrato. Importante, da
mesma forma, que seja firmado por representante legal do contratante, indique sua data de
emissdo, mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou
servicos executados (ART/RRT), dentre outros elementos julgados relevantes pela area técnica
que daré suporte aos agentes publicos responsaveis pela aferi¢cao da qualificacdo técnica de cada
licitante;

7.4 Seréd admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servi¢o, a apresentacao
de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

7.5 Comprovagao da capacitagcdo técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certidao de
Acervo Técnico com Atestado — CAT-A, expedida pelo CAU ou CREA, nos termos da
legislagdo aplicavel, em nome do(s) responséavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
que participardo da obra, que demonstre a Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou
Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART, relativo a execugdo dos servigos que compdoem
as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao;

7.6 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sdcio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social, o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos
com contrato.
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8 VISTORIA PARA A LICITACAO

8.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagdes do local de execugao dos servigos, acompanhado servidor vinculado ao
CAU/AP designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8 horas as 14 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelos telefones 3223-6794 e 98802-0835 -WhatsAp;

8.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica;

8.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria;

8.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue em
pen-drive ou em drive, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a
empresa tenha condigdes de bem elaborar sua proposta;

8.4. A ndo realizacdio da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os Onus dos servigos
decorrentes;

8.5. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condig¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo, conforme modelo
ANEXO XIV do Edital.

9 MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

9.1. A execucgao dos servigos sera iniciada em até 30 (dias) dias apos assinatura do termo do
contrato administrativo mediante a ordem de servigo a ser expedida pela contratante, cujas
etapas observarao o seguinte cronograma:

9.1.1. Emissao, junto aos 6rgdos competentes, de documentos obrigatorios para inicio da obra;
9.1.2. Instalagdo de placa de obra em chapa de aco galvanizado;

9.1.3. Demoligdes, remogoes e retiradas;

9.1.4. Paredes e painéis;

9.1.5. Esquadrias;

9.1.6. Revestimento;

9.1.7. Instalagdes hidraulicas;

9.1.8. Instalagdes de esgoto;

9.1.9. Instalagdes elétricas;

9.1.10. Cameras;

9.1.11 Sinalizagdo e comunicagdo visual

9.1.12. Telefonia;

9.1.13. Pintura;

9.1.14. Sistema de protegao contra descargas atmosféricas - SPDA;

9.1.15 Combate a incéndio

9.1.16. Fachada;

9.1.17. Servigos complementares, limpeza e desmobilizagio

10 DA GARANTIA DE EXECUCAO

10.1. O adjudicatario deverd apresentar em 30 (trinta) dias, apos a assinatura do contrato a
garantia contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que
serd liberada de acordo com as condigdes previstas neste Projeto Basico, conforme disposto no
art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigacdes contratuais;
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10.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo
de 2% (dois por cento);

10.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas conforme
dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993;

10.4. A garantia a ser prestada terd sua validade de 05 (cinco) meses, apds o término da
vigéncia contratual;

10.5. A garantia assegurara o pagamento de:

10.5.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

10.5.2. Prejuizos diretos causados ao Conselho decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

10.5.3. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

10.5.4. Obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber;

10.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
no depdsito identificado diretamente no Banco do Brasil na conta propria da Conselho de
Arquitetura e Urbanismo n° 39.780-6, Agéncia 2825-8, Banco do Brasil, com correcao
monetaria;

10.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagao;

10.8. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores economicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;

10.9. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil;

10.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de até 60
(sessenta) dias uteis, contados da data em que for notificada;

10.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
10.12. Sera considerada extinta a garantia:

10.13. Com a devolugdo da apolice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas
do contrato;

10.14. No prazo de 05 (cinco) meses apos o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos
termos da comunicagao.

11 DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

11.1. O prazo para execugdo e entrega do servico sera de 90 (noventa) dias corridos a partir
da expedicao do alvara de construcao;

11.2. O prazo de vigéncia do Contrato terd inicio a partir da data de sua assinatura, vigorando
até 31 de dezembro de 2022, ndo podendo ultrapassar o exercicio financeiro, as despesas
referentes a contratagdo devem integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano;
11.3. O contrato podera ser prorrogado por meio de aditivo, com as devidas justificativas,
conforme definido no art. 65 da lei 8.666/93;

11.4. Do reajuste, revisao e/ou alteragdo de preco:
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11.4.1 Os pregos objeto deste contrato serdo irreajustaveis;

11.4.2 Ocorrendo atraso no cumprimento de eventos fisicos por parte da contratada prevalecera,
para fins de pagamento, o menor prego entre o calculado para a data prevista para o
adimplemento da obrigacdo contratual e o calculado para data em que se efetivou esse
adimplemento, sem prejuizo das penalidades previstas no contrato;

11.4.3 Revisdo e/ou alteragdo de precos: O preco estipulado no contrato serd revisto e/ou
alterado:

a) Quando ocorrer acréscimo ou supressao de obras ou servigos por conveniéncia do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Amapa, respeitando-se os limites da Lei;

b) Quando ocorrerem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardatarias ou impeditivas de execucao do ajustado ou em caso de for¢a maior,
ou caso fortuito;

¢) Quando ocorrerem compensagdes financeiras, penalidades por eventuais atrasos, €
descontos por eventuais antecipagdes de pagamento;

d) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servi¢os ou compras, até 25 % (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, e no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos, consoante o §
1° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93;

e) As condi¢des de pagamento sdo as previstas no inciso XIV e alineas, do artigo 40 da Lei n°
8.666/1993.

12 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

12.1. Quando as obras ¢/ou servi¢os contratados forem concluidos, cabera a Contratada
apresentar comunicacao escrita informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a qual
competira, no prazo de até¢ 10 (dez) dias, a verificagdo dos servigos executados, para fins de
recebimento provisorio;

12.2. A Contratante realizara inspe¢ao minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela
obra, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios;

12.2.1. Apds tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendéncias
verificadas;

12.2.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execu¢dao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima
e/ou tnica medig¢ao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio;

12.3. O Termo de Recebimento Definitivo da obra serd lavrado em até 10 (dez) dias apds a
lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da
fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as
reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de
materiais e prestadores de servigos empregados na execucao do contrato;

12.3.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando- se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustdao do prazo;
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12.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposig¢oes legais em vigor (Lei n°® 10.406, de 2002);

12.4. O Contratante designard um ou mais profissionais com registro no Conselho de
Arquitetura do Amapa — CAU/AP ou Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia - CREA
do responsavel pelo acompanhamento do objeto deste projeto basico;

12.5. A fiscalizagdo ¢ a atividade exercida de modo sistematico pelo Contratante e seus
prepostos, objetivando a verificagdo do cumprimento das disposi¢des contratuais, técnicas e
administrativas, em todos os seus aspectos;

12.6. Todos os atos e instru¢des emanados ou emitidos pela Fiscalizacdo serdo considerados
como se fossem praticados pelo Contratante;

12.7. A Fiscalizagdo devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos
trabalhos, incluindo o contrato, este projeto basico, or¢amentos, cronogramas,
correspondéncias, etc.;

b) Aprovar a indicacdo pela Contratada do Coordenador responséavel pela condugdo dos
trabalhos;

c) Solicitar a substitui¢do de qualquer funciondrio da Contratada que embarace a acdo da
Fiscalizagao;

d) Verificar se estdo sendo colocados a disposi¢ao dos trabalhos a equipe técnica prevista
na proposta e sucessivo contrato de execugao dos servigos;

e) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ¢ omissoes eventualmente constatadas no

Programa de Necessidades, bem como nas demais informacgdes e instrugdes complementares
deste projeto basico, necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

f) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servigos, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

g) Analisar e aprovar as etapas dos servigos executados, em obediéncia ao previsto neste
projeto basico;

h) Verificar e atestar os servigos, bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento
as faturas emitidas pela Contratada;

1) Encaminhar a Contratada os comentarios efetuados para que sejam providenciados os

respectivos atendimentos;

12.8. A atuagdo ou a eventual comissdo da Fiscalizacao durante a realizacao dos trabalhos
ndo poderd ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execugdo dos
Servigos;

12.9. As reunides realizadas serdo documentadas por Atas de Reunido, elaboradas pela
Fiscalizagao e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos
participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a serem tomadas.

13 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com
aalocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Projeto Bésico e em sua proposta;

13.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

13.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a

Av. Caramuru n° 356 bairro Beirol, Macapa/AP - CEP: 68.902.860 Tel. (96) 3223-6194
Horario de Funcionamento: das 08h as 14h

www.cauap.gov.br



Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Amapd

X o 28
%ﬁ“’un,,;-lﬁaﬂr“;@i
/””“mn,: FEDERATIVA o>

Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

13.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

13.5. Vedar a utilizagao, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdao ou funcdo de confianga no CAU/AP, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 4 de junho de 2010;

13.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigac¢des previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigagoes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em
legislacao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

13.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

13.8. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-
estar no trabalho;

13.9. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execug¢ao do empreendimento;

13.10. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros;

13.11. Juntamente com a entrega das chaves a empresa contratada, sera realizada a entrega de
um relatdério dos bens moveis que permanecerdo da sede do conselho, sendo de obrigagdo da
contratada promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

13.12. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este
Projeto Bésico, no prazo determinado;

13.13. Conduzir os trabalhos com estrita observincia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

13.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo;

13.15. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

13.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condigdes de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitagao;

13.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 6 de julho de 2015;

13.18. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

13.19. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
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atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;

13.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal e distrital, as normas de
seguranca da Contratante;

13.21. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

13.22. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

13.23. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

13.24. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugdo do servico;

13.25. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substitui¢ao dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servigo, conforme descrito neste
Projeto Basico;

13.26. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestagdo de servigo
para representa-la na execu¢do do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
com 0s compromissos assumidos;

13.27. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;
13.28. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidros sanitarias,
elétricas e de comunicacao;

13.29. Providenciar junto ao CAU ou ao CREA e/ou os Registros e/ou anotacdes de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes;

13.30. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias, como
alvara de construgdo, habitem-se, CND - Certidao negativa de débito da receita federal e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

13.31. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Arquiteto ou Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condi¢des meteorologicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagao e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

13.32. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Bésico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 5 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

13.33. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolucao n° 307, de 5 de junho de 2002, com as alteragdes posteriores,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, d4a
Instru¢ao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, nos seguintes termos:

13.34.1.0 gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

13.34.2.nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002, a Contratada
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil
originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

Av. Caramuru n° 356 bairro Beirol, Macapa/AP - CEP: 68.902.860 Tel. (96) 3223-6194
Horario de Funcionamento: das 08h as 14h

www.cauap.gov.br



Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Amapd

e Y’ ;“\\
NS : S
2 s

13.34.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe
A de reservagao de material para usos futuros;

13.34.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

13.34.2.3. residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
13.34.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

13.34.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

13.34.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

13.35. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢ao, danificagdo,
defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

13.36. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

13.37. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacao aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

13.38. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengao do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e
nao havendo quitacdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar
que contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execucgdo dos servigos objeto do contrato;

13.39. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

13.40 A participagdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante
ou contratado com a adequacao de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegagoes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificacdes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao poderdo ultrapassar, no seu
conjunto, a 10% (dez por cento) do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do
Decreto n® 7.983, de 8 de abril de 2013;

13.41. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas
e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugao do contrato, quando
se tratar da subcontratacdo prevista no artigo 48, I, da Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006;

13.42. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de
extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execucao total, notificando o CAU/AP, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sang¢des cabiveis,
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ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipotese em que ficard responsavel pela
execug¢do da parcela originalmente subcontratada; e
13.43. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento

centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

14 SUBCONTRATACAO

14.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

14.1.1.E vedada a sub-rogacio completa ou da parcela principal da obrigacio;

14.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do
objeto;

14.3. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execug@o contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagio;

14.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte,
nos termos do art. 7° do Decreto n°® 8.538, de 6 de outubro de 2015, no percentual minimo de
10% e no maximo de 15%, atendidas as disposi¢des dos subitens acima, bem como as seguintes
regras:

14.4.3.a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de
15 (quinze dias), na hipdtese de extincdo da subcontratagdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucao total, notificando o CAU/AP, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substitui¢ao,
hipétese em que ficara responsavel pela execucao da parcela originalmente subcontratada;
14.4.4.A exigéncia de subcontratagdo ndo sera aplicavel quando o licitante for:

14.4.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

14.4.4.2.consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno
porte, respeitado o disposto no_art. 33 da Lei n°® 8.666, de 1993; ¢

14.4.4.3. consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
com participacao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacao;

14.4.5. Nao se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto
quando estiver vinculado a prestacao de servigos acessorios;

14.5. A CONTRATADA devera possuir sede administrativa ou escritorio regional na sede da
CONTRATANTE;

14.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas
reclamacgoes se obrigam a atender prontamente;

14.7. Substituir imediatamente qualquer produto que ndo atenta ao disposto neste Projeto
Basico, inclusive as normas de qualidade;

14.8. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo que ensejaram sua contratagao;

14.9. Responsabilizar-se, independentemente de fiscalizacio ou acompanhamento pela
administracdo, pelos prejuizos causados de qualquer natureza ao patriménio da
CONTRATANTE ou de terceiros, originados direta ou indiretamente na prestacao dos servigos,
decorrentes de dolo ou culpa de seus empregados, prepostos ou representantes, ficando obrigada
a promover o ressarcimento a precos atualizados dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a
partir da comprovagao de sua responsabilidade; ndo cumprindo, legitimara o desconto do valor
respectivo dos créditos a que porventura faga jus;
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14.10. Comunicar imediatamente, de forma escrita ¢ detalhada, 8 CONTRATANTE toda ¢
qualquer irregularidade praticada por funcionario que dificulte ou impossibilite a prestagao dos
Servigos;

14.11. Facilitar a supervisdo e a fiscalizagdo do CONTRATANTE permitindo-lhe efetuar
acompanhamento in loco e fornecendo, sempre que solicitado, as informagdes e os documentos
relacionados com a execucdo do objeto, especialmente no que se refere ao exame da
documentacao relativa a contratacao realizada e ao contrato celebrado. A Fiscalizacao ficara a
cargo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que sera representada por servidor da mesma.

15 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as especificagdes constantes neste Projeto Basico;

15.2. Prestar as informacgdes e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA,;

15.3. Efetuar os pagamentos a CONTRATADA nas condigdes estabelecidas neste Projeto
Basico, e desde que esteja em conformidade com a execugdo dos servigos;

15.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes no
curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao;

15.5. Relacionar-se com a CONTRATADA, exclusivamente, por meio de pessoa por ela
formalmente designada por meio de procuragao;

15.6. Aplicar san¢des administrativas quando se fizerem necessarias, apos o direito da ampla
defesa e do contraditério;

15.7. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal/fatura fornecida pela
contratada;

15.8. Outras obrigagdes especificas ao servigo firmadas quando da elaboragdo do contrato.

16 DA MEDICAO E PAGAMENTO

16.1. As medicdes serdo feitas de acordo com o cronograma fisico/financeiro (Anexo I),
respeitando os servigos executados naquele periodo (més), devendo a licitante vencedora
apresentar planilha descritiva dos servigos executados, com relatorio fotografico da obra, que
serdo submetidos a aprovacao pela Fiscalizagao;

16.2. O pagamento dos servigos sera efetuado em parcelas mensais, por servigos efetivamente
realizados e aceitos, de acordo com as condig¢des efetuadas pela fiscalizacao do contratante. O
pagamento dos servicos realizados serd efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da liberagao
da medicao;

16.3. Os pagamentos somente serdo efetuados mediante a apresentacdo dos documentos
exigidos no Termo de Referéncia. A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigcos os documentos comprobatérios do pagamento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais, conforme clausulas contratuais;

16.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado at¢ que a CONTRATADA providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apoOs a
comprovagdo da regularizacao da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;
16.5. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relagdo a planilha entregue e aos materiais empregados;

16.6. Sera efetuada a retencdo no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

16.6.1 Nao produziu os resultados acordados;
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16.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

16.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do objeto,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada;

16.7. O pagamento sera efetuado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pela CONTRATADA,;

16.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria;

16.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributéria prevista na legislacao;

16.10. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a reten¢ao
tributaria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

17 DA FISCALIZACAO

17.1. A execugdao do contrato sera acompanhada e fiscalizada por representante(s) do
CONTRATANTE especialmente designado(s) por Portaria pela CONTRATADA.

17.2. A execucao dos servicos sera acompanhada e obrigatoriamente fiscalizada na figura do
Fiscal da Obra, ao qual incumbira anotar, em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas
a execucao, determinando o que for necessario a regularizacao das falhas e defeitos observados.
O recebimento, aceitagdo e atestado dos servigos decorrerdo necessariamente de verificagao
efetiva de sua execugao.

17.3. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucao do contrato,
se a Licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.

17.4. A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive
rejeitando servigos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da
ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a CONTRATADA
a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servigos, e a todos os elementos que forem
necessarios ao desempenho de sua missao.

17.5. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatorio com os documentos necessarios, ¢ em caso de multa, a indicacao do
seu valor.

17.6. Das decisdes da Fiscalizacdo podera a CONTRATADA recorrer a CONTRATANTE,
responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias uteis da respectiva
comunicagao.

17.7. A fiscalizagdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, nao implica em
corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993;

17.8. Fica assegurado aos técnicos da CONTRATANTE o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, e participar, total ou parcialmente, da execu¢ao dos servicos prestados pela
licitante, com livre acesso ao local de trabalho para obteng¢do de quaisquer esclarecimentos
julgados necessarios a execu¢ao dos servigos.
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18 DA ATRIBUICAO DO FISCAL DO CONTRATO

18.1. Fazer o acompanhamento e fiscalizacdo da execu¢ao do objeto do contrato;

18.2. Acompanhar o andamento dos trabalhos na fase de execucao;

18.3. Recomendar medidas saneadoras, verificar o cumprimento das obrigagdes assumidas
proceder os devidos registros € comunicar as autoridades superiores os casos de infracao,
suscetiveis de aplica¢do de pena pecunidria ou de rescisdo contratual;

18.4. Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais;
18.5. Verificar os recursos materiais € humanos empregados na execu¢ao do contrato;

18.6. Verificar se a forma de execugao do objeto do Contrato, esta de acordo com o disposto
no Edital, projeto basico;

18.7. Cobrar da CONTRATADA o cumprimento do Contrato;

18.8. Manter contato com a CONTRATADA de modo a promover todo tipo de interlocugao
operacional;

18.9. Comunicar a Administra¢ao e Gestor de Contratos as ocorréncias de cumprimento e de
descumprimento detectadas; podendo propor medidas que melhorem a execugdo contratual;
18.10. Solicitar a Administracdo as providéncias que ultrapassem a sua competéncia;

18.11. Promover o registro documentado de todas as ocorréncias contratuais diretamente
relacionadas as obrigacdes assentadas no processo licitatorio;

18.12. Manter comunicacao com o Setor de Gestao de Contratos visando o bom andamento da
execuc¢ao contratual;

18.13. Atestar, em documento habil, o fornecimento, a entrega, a prestagdo de servico ou a
execucao da obra, ap6s conferéncia prévia do objeto contratado; encaminhando a Nota Fiscal /
Fatura ao Setor Financeiro/Contabilidade dentro de no maximo 5 (cinco) dias apds o seu
recebimento;

18.14. Solicitar a prorrogagdo do prazo de vigéncia contratual, se for o caso, manifestando
acerca da necessidade e da qualidade de execugdo do contrato;

18.15. Paralisar a execugdo do contrato diante de graves descumprimentos pelo fornecedor ou
riscos para a Administragdo; Sugerir as pertinentes aplicagdes de penalidades, descrevendo
claramente a penalidade cabivel em cada caso, encaminhando posteriormente ao Setor de
Gestdo de Contratos;

18.16. Solicitar junto ao contratado a entrega dos matérias e servigos de acordo com o contrato
firmado.

19 DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

19.1. Concluidos os servigos, a CONTRATADA solicitara a8 CONTRATANTE, através da
Fiscalizacdo, o seu recebimento provisorio que devera ocorrer no prazo de 10 (dez) dias da data
da solicitagao;

19.1.1. Uma vistoria final da obra devera ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicagdo
oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO. Sera, entdo, firmado o
Termo de Entrega Provisoéria, de acordo com o Art. 73, inciso I, alinea a, da Lei N° 8.666, de
21 de junho de 1993 (Atualizada pela Lei N° 8.883, de 08 junho de 1.994), onde deverao constar
todas as pendencias e/ou problemas verificados na vistoria;

19.2. A CONTRATADA tera até¢ 30 (trinta) dias para, através de Comissao, verificar a
adequagdo dos servigos recebidos com as condi¢gdes contratadas, emitirem parecer conclusivo
e, no caso de projeto, aprovacao da autoridade competente;

19.3. Na hipdtese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente ou refaga os servigos rejeitados;

Aceito e aprovado o servigo/projeto, a CONTRATADA emitird o Termo de Recebimento
Definitivo dos Servicos que devera ser assinado por representante autorizado da
CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da garantia contratual;
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19.4. O Termo de Encerramento Fisico do contrato esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela CONTRATADA sobre todos os servigos executados;

19.5. A tultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apos emissao do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato, que devera ser anexado ao processo de liberagao e
pagamento;
19.6. A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, com todas as
instalacdes, equipamentos e aparelhos em perfeitas condi¢des de funcionamento e devidamente
testados. Além disso, todas as areas envolvidas pela obra serdo entregues totalmente limpas e

isentas de entulho.

20 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993 a CONTRATADA
que executar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacdo; ensejar o retardamento da execucdo do objeto; fraudar na execucdo do contrato;
comportar-se de modo inidoneo; cometer fraude fiscal; ou ndo mantiver a proposta;

20.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

20.3. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

20.4. Multa moratoéria de até 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

20.5. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia (seja
para refor¢o ou por ocasido de prorrogacdo), aplicar-se-4 multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento), de
modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara o Conselho a promover a rescisao
do contrato;

20.6. Aspenalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si;

20.7. Multa compensatoria de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugdo total do objeto;

20.8. Em caso de inexecugao parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do subitem
acima, serd aplicada de forma proporcional a obrigacao inadimplida;

20.9. Suspensao de licitar ¢ impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

20.10. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados e apos decorrido o
prazo da penalidade de suspensdo do subitem anterior;

20.11. A aplicagao de multa nao impede que o Conselho rescinda unilateralmente o Contrato e
aplique as outras sangdes cabiveis;

20.12. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apds devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, equivale a inexecug¢ao total do
contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas;

20.13. A aplicacdo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagdo da multa. Também fica
sujeita as penalidades do art. 87, 11l e IV da Lei n® 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
20.13.1. Tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

20.13.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da contratagao;
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20.13.3. Demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados;

20.14. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o procedimento
previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°® 9.784, de 1999;

20.15. A autoridade competente, na aplicagao das sang¢des, levard em consideragdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade;

20.16. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for
0 caso, serao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente;

20.17. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente;

20.18. As sang¢des aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

Macapa/AP, 11 de julho de 2022.

WELTON BARREIRS ALVINO
Presidente do CAU/AP
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